


A) Lavori e progettazione soggetti a ribasso

a1 importo lavori 192.272,60€             

a2 di cui oneri per sicurezza non soggetti a ribasso 5.768,18€                 

a3 -€                          

Totale A(a1+a3) 192.272,60€             

B) Somme a disposizione

b
Spese tecniche Progettazione(comprensivo 

CNPAIA 4 %)
7.800,00€                 

b2 Imprevisti 4.857,46€                 

b3 I.V.A. 10% lavori (su A) 19.227,26€               

b4 I.V.A. 22% spese tecniche 1.716,00€                 

b5 I.V.A. su imprevisti (22%)  1.068,64€                 

Totale B 34.669,36€               

Totale generale A+B 226.941,96€             
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